Z M L U V A

o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri rozšírení ihriska v školskom areáli 

ZŠ Polianska 1 v Košiciach uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
Článok I.

Zmluvné strany

1.

Názov :


Mestská časť Košice –Sever

Sídlo :


Festivalové námestie 2, 040 01 Košice

Štatutárny zástupca:
Marián Gaj, starosta

IČO :


00690929

DIČ :


2020762964
IČ DPH :

nie je platcom DPH

Bankové spojenie :
Prima  banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu:  

0569524001 / 5600 

Zodpovedná osoba vo veciach zmluvných: Ing. Jaroslav Polaček
     



Zodpovedná osoba za realizáciu: 
     Ing. Ján Hučko





     p. Igor Vargoško










(ďalej len „MČ“)

2.

Názov :


Správa mestskej zelene v Košiciach

Sídlo :


Rastislavova 79, 040 01 Košice

Štatutárny zástupca:
Ing. Richard Majza, MBA , riaditeľ
IČO :


17078202

IČ DPH :

SK 2021157556

Bankové spojenie :
Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu :

0443868001/5600

Zodpovedná osoba vo veciach zmluvných: 
JUDr. Mária Plačková 

Zodpovedná osoba za realizáciu:

Ing. Marta Popríková

     





p. Jiřina Vrabcová






      
p. Viktor Biščák








(ďalej len „SMsZ, resp. zhotoviteľ“)
3.

Názov :


Základná škola Polianska 1 v Košiciach
Sídlo :


Polianska 1, 040 01 Košice
Štatutárny zástupca:
RNDr. Ingrid Gamčíková, riaditeľka školy
IČO :


35540486
IČ DPH :

nie je platcom DPH
Bankové spojenie :
Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu :

050426002/5600
Zodpovedná osoba vo veciach zmluvných: RNDr. Ingrid Gamčíková
     

Zodpovedná osoba za realizáciu: 
     RNDr. Ingrid Gamčíková








(ďalej len „škola“)
Článok II.

Predmet a účel zmluvy
1. Zmluvné strany deklarujú spoločný záujem na vzájomnej spolupráci, finančnej a ostatnej spoluúčasti na realizácii rozšírenia areálu ihriska na pozemku parcela č. 7230 k.ú. Severné mesto, zapísanom na LV č. 14037, nachádzajúcom sa v areáli ZŠ Polianska (ďalej len ihrisko, resp. dielo) v rozsahu podľa projektovej dokumentácie,  ktorej spracovateľom je SMsZ.

2. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných vzťahov zmluvných strán pri spolupráci MČ, školy a SMsZ v Košiciach pri realizácii výstavby ihriska a zároveň stanovenie výšky a podmienok  finančnej a ostatnej spoluúčasti zmluvných strán na realizácii tohto projektu.
3. Pre naplnenie účelu tejto zmluvy 

a) SMsZ v Košiciach na vlastné náklady zabezpečí a poskytne projektovú dokumentáciu výstavby  ihriska, ako zhotoviteľ odborne vykoná realizáciu výstavby ihriska a po celú dobu realizácie diela  umožní  MČ vykonávať dohľad nad jeho realizáciou . 

b) MČ Košice-Sever zabezpečí financovanie samotnej výstavby  ihriska v rozsahu podľa ustanovenia čl. IV. ods. 1 a poskytne SMsZ v Košiciach súčinnosť v procese realizácie, odovzdania a prevzatia diela.
c) škola poskytne pre zriadenie a následnú prevádzku ihriska časť pozemku C-KN parcely č. 7230, k.ú. Severné mesto vo vlastníctve mesta Košice,  zapísanej na LV      č. 14037 vo výmere 1812 m² vyznačenej  (v rozsahu uvedenom) v grafickej prílohe tejto zmluvy a finančný príspevok na oplotenie ihriska vo výške 572,92 €.  

Článok III.

Termíny plnenia

1.
Termíny plnenia:

Termín odovzdania staveniska:
nasledujúci deň po účinnosti zmluvy 

Termín začatia prác: 

nasledujúci deň po účinnosti zmluvy 
Termín ukončenia prác:  

14.12.2012
2.
Zmluvné strany berú na vedomie skutočnosť, že priebeh a ukončenie prác môžu byť ovplyvnené mimoriadne nepriaznivými poveternostnými podmienkami, ako aj  inými objektívnymi prekážkami  nezavinenými  zhotoviteľom. V prípade, ak nastanú tieto okolnosti znemožňujúce alebo nepriamo sťažujúce realizáciu diela a SMsZ v Košiciach  nebude môcť zabrániť ich vzniku alebo dôsledkom, ani ich nebude môcť predvídať napr. v dôsledku pôsobenia vis maior (poveternostné podmienky, nie však výlučne) zmluvné strany sa dohodnú na ďalšom postupe a termínoch prác. Tieto skutočnosti sa zaznamenajú v stavebnom denníku.
3.
S ohľadom na skutočnosť, že predmetom realizácie diela je pomerne veľa mokrých procesov  - osadenie betónovej  dlažby, montáž lavičiek, subdodávateľská realizácia oplotenia a montáž herných prvkov (ovplyvňujúce priebeh stavby) a tiež dodacie lehoty od záväznej objednávky sú 2 - 3 týždne od účinnosti  zmluvy, zmluvné strany sa dohodli, že v prípade  rozpracovania stavby a jej nedokončenia v termíne podľa bodu 1., (z dôvodov uvedených v bode 2), nebude možné dokončiť dielo v roku 2012, budú práce bez sankcií dokončené v jarných mesiacoch roku 2013, najneskôr však do 15.04.2012. V tomto prípade bude v danej lokalite existovať stavenisko až do doby ukončenia stavby a jej odovzdania MČ. 

4.
Zmluvné strany sú povinné bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu písomnou formou o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje priebeh alebo zhotovenie diela a ohrozuje splnenie termínu a túto skutočnosť uviesť aj zápisom v stavebnom denníku. Ak takúto udalosť nezavinila niektorá zo zmluvných strán a táto spôsobila omeškanie dohodnutého termínu, alebo ovplyvnila priebeh a kvalitu vykonávaných prác, následky, ktoré z tejto udalosti vzniknú, sa nepovažujú za porušenie zmluvy. O dobu prerušenia prác z uvedených dôvodov sa predlžuje doba   na ich zhotovenie.
Článok IV.

Výška a podmienky finančnej spoluúčasti
1. MČ Košice - Sever zabezpečí financovanie herných zariadení, resp. prvkov, oplotenia, materiálu a práce na realizáciu výstavby ihriska podľa čl. II. v rozsahu projektovej dokumentácie Architektonicko-stavebného riešenia ihriska Polianska, ktorej spracovateľom je SMsZ v hodnote podľa rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy, nasledovne:

Cena spolu bez DPH:                                         



17 912,69  €

DPH 20 %                                                               



  3 582,54  €


CENA CELKOM, vrátane DPH:                       



21 495,23  €


(slovom dvadsaťjedentisíc štyristodeväťdesiatpäť eur a dvadsaťtri centov)
2. Správa mestskej zelene v Košiciach zabezpečí a poskytne projektovú dokumentáciu realizácie výstavby detského ihriska v  hodnote:

Cena spolu bez DPH:                                         



485,18  €


DPH 20 %                                                               



  97,04  €


CENA  CELKOM, vrátane DPH:                       



582,22  €

(slovom päťstoosemdesiatdva eur a dvadsaťdva centov)
3. 
Škola poskytne MČ Košice-Sever finančný príspevok na oplotenie ihriska vo výške 572,92 €

4.
Celková cena realizácie výstavby ihriska podľa bodov 1. a 2. je        
         22 077,45 €
5. MČ uhradí SMsZ  za herné prvky, oplotenie, materiál a práce podľa článku II. tejto zmluvy, t.j.  za zhotovenie ihriska sumu vo výške  21 495,23 € a to na základe faktúry s lehotou splatnosti 30 dní od jej doručenia MČ. Faktúru vyhotoví SMsZ v lehote 5 dní od ukončenia a odovzdania riadne zhotoveného diela MČ. Podkladom na vyhotovenie faktúry bude Súpis vykonaných prác podpísaný oprávnenými zástupcami všetkých zmluvných strán, ktorý bude tvoriť prílohu faktúry a písomný protokol o odovzdaní detského ihriska vyhotovený zhotoviteľom diela a podpísaný oprávnenými zástupcami všetkých zmluvných strán. 
Článok V.

Osobitné ustanovenia
1. Práce súvisiace s plnením predmetu zmluvy, uvedeným v čl. II tejto zmluvy, budú realizované nezávisle na plnení harmonogramu prác a kapacít zabezpečovaných SMsZ pre Mesto Košice.

2. 
MČ po úhrade dodávok a prác za realizáciu ihriska zaradí ihrisko do majetku MČ a potom ho v tejto hodnote odovzdá Mestu Košice ako zriaďovateľovi školy, a to v súlade s postupom v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. SMsZ odovzdá MČ všetky certifikáty herných prvkov, ďalej záručné listy a ostatnú dokumentáciu vzťahujúcu sa k zhotovenému dielu.
2. SMsZ sa zaväzuje poskytnúť záručnú dobu 24 mesiacov na realizované herné zariadenia a práce, resp. podľa poskytnutej záručnej doby dodávateľom týchto prvkov, ktorá začína plynúť dňom odovzdania detského ihriska MČ.
3. SMsZ o vykonaní prác bude viesť stavebný denník podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
4. MČ sa zaväzuje poskytnúť SMsZ pri realizácii diela, jeho odovzdaní a prevzatí potrebné spolupôsobenie, riadne a včas zhotovené dielo v súlade s touto zmluvou prevziať a  uhradiť SMsZ dohodnutú cenu podľa čl. IV. bod 3. tejto zmluvy

Článok VI.

Záverečné ustanovenia

1.
Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len písomne a so súhlasom  všetkých                zmluvných strán.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami, účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webových stránkach www.smsz.sk  a www.kosicesever.sk. 
3. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t.j. do 31.12.2012 s výnimkou, ak nastane skutočnosť podľa ustanovenia čl. III. ods. 3. Počas doby platnosti zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú vysporiadať všetky vzájomné záväzky z nej plynúce.
4.
Zmluva sa vyhotovuje v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží          po dve vyhotovenia.

5.
Zmluvné strany vyhlasujú, že svoju vôľu v tejto zmluve prejavili slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne,  zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
V Košiciach, dňa ......................




V Košiciach, dňa ......................
Správa mestskej zelene v Košiciach



Mestská časť Košice - Sever

.........................................................



......................................................

Ing. Richard Majza, MBA 





Marián Gaj 
       riaditeľ






   
   starosta
V Košiciach, dňa ...................

Základná škola Polianska 1 v Košiciach

......................................................

RNDr. Ingrid Gamčíková

riaditeľka školy

2

